

**ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)**

**งาน ก่อสร้างอาคารหอสมุดและห้องนิทรรศการ คสล. 2 ชั้น**

**วิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง**

.....

**1. ความเป็นมา**

วิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง เป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้ทางด้านศิลปะ ทั้งแบบอนุรักษ์ และแบบประยุกต์ จึงจำเป็นต้องมีสถานที่สำหรับศึกษาค้นคว้า หาความรู้ และแสดงผลงานทางศิลปะของ นักศึกษา คณาจารย์และศิลปินผู้มีผลงานดีเด่น วิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการศึกษา จึงได้ตั้งงบประมาณในการก่อสร้างอาคารฯ ดังกล่าว

**2. วัตถุประสงค์**

วิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง ได้รับงบประมาณปี 2552 และผูกพันงบประมาณปี 2553 เพื่อก่อสร้างอาคารหอสมุดและห้องนิทรรศการ คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า และจัดแสดงนิทรรศการ

**3. คุณสมบัติ**

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้ละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ซึ่งมีลักษณะงาน ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ในวงเงินไม่น้อยกว่า 12,500,000.-บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ที่แล้วเสร็จในสัญญาเดียว (ราคาสัญญาไม่รวมค่า K) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบันฯเชื่อถือได้ และเป็นผลงานที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จถึงวันเปิดของประมูลจ้างฯ

#### 4. แบบรูปรายการ/รายละเอียด

1. งานโครงสร้างและงานหลังคา
2. งานพื้น
3. งานผนัง
4. งานบันได
5. งานฝ้าเพดาน
6. งานประตูหน้าต่าง
7. งานทาสี
8. งานสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล
9. งานเฟอร์นิเจอร์
10. งานระบบไฟฟ้า
11. งานระบบปรับอากาศ
12. งานระบบโสตทัศนูปกรณ์
13. งานอื่น ๆ ที่ปรากฏในรูปแบบรายการ

#### 5. สถานที่ก่อสร้าง

วิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง

#### 6. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบ

- ระยะเวลาดำเนินการและเวลาส่งมอบภายใน 450 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสถาบันให้เริ่มทำงาน

- แบ่งงวดงาน/งวดเงิน จำนวน 8 งวด

#### 7. วงเงินในการจัดจ้าง

- วงเงินงบประมาณ	จำนวน	25,000,000.-	บาท
- วงเงินราคากลาง	จำนวน	25,626,000.-	บาท

